[양식 13]

참여기술자의 업무중첩도

구 분 (성 명)		용역수행(계약) 현황					점수	비 고 (용역중단 여부 등)
		용역명	발주청	용역비 (백만원)	참여기간			
					계약기간	잔여기간 (예정일)		
책임기술자 이홍재		수도건축물 내진성능평가 및 보강설계(3단계)	한국 수자원 공사	336	2019.01.31 ~ 2019.08.20	97일	6.0	
		용인신촌중 교사동 내진성능평가 검증	경기도 용인교육청	9	2019.05.14 ~ 2019.08.11	88일		
		소 계 2건		**(345)**		**185일**		
분야별 책 임 기술자	이상용	수도건축물 내진성능평가 및 보강설계(3단계)	한국 수자원 공사	336	2019.01.31 ~ 2019.08.20	97일	4.0/2 =2.0	
		소 계 1건		**(336)**		**97일**		
	이한석	업무중첩 없음					4.0/2 =2.0	
		소 계 0건						

첨부 : 건설기술용역실적관리시스템 증명원

* 발주청 요구시, 중복도 확인을 위한 추가 관련서류 제출(관련서류 : 공고일 이후 금융거래 확인원과 관련서류 제출계약보증과 선급금 보증기간이 업무중복도 해당기간일 경우에는 해당용역의 계약서와 참여기술자 명단 제출)

※ 참여기술자의 건설기술자경력관리수탁기관에서 발행한 경력확인서상 현재 수행 중인 모든 용역과 관련협회에 등록 또는 신고하지 아니하고 수행중인 용역을 모두 기재

문서번호 : 2019-627319234

전 자 계 약 서

계 약 번 호	C5201900626		
계 약 명	수도건축물 내진성능평가 및 보강설계(3단계) 용역(제3차년도)		
현 장	대전광역시 대덕구		
계 약 금 액	금 일억사천이백사십구만구천원정(142,499,000)		
총용역 부기금액	금 칠억육천삼백삼십칠만원정(763,370,000)		
계 약 보 증 금	금 일억일천사백오십만오천오백원정(114,505,500)		
용 역 기 간	착공일부터 202일간(2019-01-31-2019-08-20)		
총 용 역 기 간	착공일부터 730일간(2017-05-30-2019-08-20)		
물가변동계약금액조정방법	품목조정율	지체상금율	0.125%/일
국민주택채권매입필증징구	금 원정(0)		

하자담보책임(연차별/총공사 구분/복합공종의 경우 공종별 구분 기재)

공 종	하자보수보증금율 (총용역)	하자담보책임기간 (총용역)
용역	계약금액의 3/100	용역준공일로부터 5년

한국수자원공사 사장과 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 도급(구매)계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 연대보증인은 계약자와 연대하여 계약상의 의무를 이행할 것을 확약함.

2019년 01월 31일

특 이 사 항	

붙 임 서 류

서류명	부수	붙 임 서 류
산출내역	1부	확인문서
공정경쟁및청렴계약이행각서	1부	온라인자동문서
보안각서	1부	온라인자동문서
채권자계좌입금거래약정서	1부	온라인자동문서
공정거래및동반성장을위한서약서	1부	온라인자동문서
사회적약자보호성실이행각서	1부	온라인자동문서
계약제조건	1부	확인문서
과업지시서	1부	확인문서
계약보증서	1부	온라인문서

인 인증 계 약 자 확인	주소	경기도 안양시 동안구 흥안대로415-0 (평촌동) 두산벤처다임 1103호		
	상호	주식회사 정우구조엔지니어링	법인등록번호	
	대표자	이홍재	전화번호	031-478-4480
인 인증 계 약 자 확인	주소	경기도 평택시 안중읍 현화중앙길112-0 103호		
	상호	건축사사무소 드림	법인등록번호	
	대표자	홍재학	전화번호	031-651-6023
인 인증 공 한국수자원공사 확인	주소	대전광역시 대덕구 신탄진로 200(연축동 산6-2)		
	대표자	한국수자원공사 사장 이학수		

원본대조필

분야별 참여기술자 명단

분야	소속업체	직책	성명	생년월일	회사내직위	자격증		등급	용역과업 수행내역	참여기간	
						종류	등록번호			시작일	종료일
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	책임기술자	이홍재	710724	대표이사	건축구조기술사	04172070029A	특급(구조기술사)	프로젝트 총괄	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	분야책임	이상용	770123	이사	건축기사	05204072135D	특급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축계획	건축사사무소드림	분야책임	홍재학	670916	대표이사	건축사	제14297호	특급기술자	도면복원	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	전종석	750910	부장	건축학사	-	중급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	정영석	781113	부장	건축산업기사	02203080132I	고급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	박상필	810330	차장	건축기사	07204022573Y	고급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	주정미	791222	차장	건축기사	02203080132N	특급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	임재교	861003	과장	건축학사	-	초급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20
건축구조	㈜정우구조엔지니어링	참여기술자	안시환	890802	대리	건축기사	14204130283T	초급기술자	내진성능	2019.01.31	2019.08.20

원본대조필 ㊞

계 약 보 증 서

Engineering Guarantee Insurance

기업신용평가등급 "AAA" (주)나이스디앤비

증권번호 제 201705-0002-101751-02 호

계 약 자	(주)정우구조엔지니어링 이홍재	**보증채권자**	한국수자원공사
보증금액	金 壹億六百四拾壹萬九阡九百貳拾원整		₩106,419,920-
보증기간	2017년 05월 30일 부터 2019년 05월 29일 까지 (730일간)		
특기사항	- 2017년 11월 29일 보증번호 제 201705-0002-101751-01 호 발급분에 대한 보증금액감액으로 인한 추가 보증임.		

[주계약내용]

계 약 명	수도건축물 내진성능평가 및 보강설계(3단계) 용역
계약금액	₩709,466,131-
계약기간	2017년 05월 30일 부터 2019년 05월 29일 까지

우리조합은 계약보증서 약관 및 이 증권에 기재된 내용에 따라 계약보증 계약을 체결하였음이 확실하므로 그 증빙으로 이 증권을 발행합니다.

2017년 12월 01일

EGi 엔지니어링공제 Engineering Guarantee Insurance

증권발급점 : 서울본점

전 화 번 호 : 02-582-3303

주 소 : 서울 서초구 효령로 11
엔지니어링회관(방배2동)

이사장 김수보 김수보

대리인 마케팅본부장 배형준

◆ 증권의 약관 및 발급사실 여부는 엔지니어링공제조합 홈페이지(www.egic.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
◆ 뒷면에 첨부된 약관을 반드시 확인하시기 바랍니다.

원본

KONEPS 나라장터 전자문서 출력본 이 문서는 조달청의 동의 없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

용역계약서

※원본확인용QR코드

〈발 주 처〉		〈계약상대자〉
경기도용인교육청		상 호 : 주식회사 정우구조엔지니어링
분임재무관		주 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415-0 (평촌동) 두산벤처다임 1103호
이미용		대 표 자 : 이홍재
		사업자등록번호 : 123-86-06975
사무관/서기관:	주선희	전 화 번 호 : 031-478-4480
담당:	박선영 (Tel: 031-8020-9351)	팩 스 번 호 : 031-478-4479

계약번호	201905065C0 - 00	관리번호	
용역명	용인신촌중 교사동 내진성능평가 검증용역(제3자검증)		
대표계약자	주식회사 정우구조엔지니어링	수요기관명	경기도용인교육청
현장	경기도 용인시		
계약일자	2019년 05월 10일		
계약금액	일금 구백팔십일만칠천원	(₩	9,817,000)
총용역부기금액	일금 구백팔십일만칠천원	(₩	9,817,000)
계약보증금액	일금 일백사십칠만이천오백오십원	(₩	1,472,550)
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율		하자담보책임기간	
착수일자	2019년 05월 14일		
완수일자	2019년 08월 11일	총완수일자	2019년 08월 11일
완수기한	착수일부터 금차 90일, 총 90일		
지체상금율	계약금액의 0.13 %	계약법구분	지방계약법

위 용역계약을 체결함에 있어 계약자와 연대보증인은 각각 다음의 사항을 확약하며 계약의 증거로 이 계약서를 작성한다.

1. 계약자는 입찰시 공시한 용역입찰유의서, 용역입찰특별유의서, 청렴계약입찰특별유의서, 설계서및 현장설명 사항과 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 청렴계약특수조건, 공동수급협정서, 산출내역서(하도급 사항 포함) 및 붙임 전자계약 확약사항이 이 계약의 일부분임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 계약상의 의무를 이행한다.

물가변동적용기준 :

[채권 및 인지세 정보]

지방채매입액	0 원	(해당없음)	
인지세과세 대상여부	N	인지세액	0 원

붙 임: 1 . 수의계약각서

붙 임: 2 . 용역계약일반조건

원본대조필 ㊞

참여기술자 명단

○ 계 약 건 명 : 용인신촌중 교사동 내진성능평가 검증용역(제3자검증)

○ 계 약 금 액 : 일금 구백팔십일만칠천원정 (₩9,817,000)

○ 용 역 기 간 : 2019년 05월 14일 ~ 2019년 08월 11일

연별	분야별 (담당업무)	참여기술자						비고
		참여세부 과업내용	참여기간	직 위	성 명	자격종목 및 등급(건축구조)	소 속	
1	책임기술자	업무총괄	19.05.14 ~ 19.08.11	소 장	문 경 하	건축구조기술사 특급기술자	㈜정우구조 엔지니어링	
2	참여기술자	검 증	19.05.14 ~ 19.08.11	대표이사	이 홍 재	건축구조기술사 특급기술자	㈜정우구조 엔지니어링	

2019년 05월 14일

주 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415 두산벤처다임 1103호

상 호 : (주)정우구조엔지니어링

대 표 : 이 홍 재 (인)

경기도용인교육지원청 귀중

원본대조필 (인)

이행(계약)보증보험증권

(인터넷 발급용)

증권번호 제 100-000-2019 0209 4944 호

기본사항

보험계약자	123-86-06975 (주)정우구조엔지니어링 이홍재	피보험자	135-83-00444 경기도 용인교육지원청
보험가입금액	金 壹百四拾七萬貳阡五百五拾 원整 ₩1,472,550-	보험료	₩15,000-
보험기간	2019년 05월 10일부터 2019년 08월 11일까지(94 일간)		

보증하는 사항

보증내용	계약보증금
특별약관	1. 보험금지급특별약관 2. 신용카드이용보험료납입특별약관 본 증권에 첨부되어 있는 보통약관 및 이 보험계약에 적용되는 특별약관의 내용을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
특기사항	다만, 주계약기간이 연장된 경우에는 위 보험기간에도 불구하고 당해 계약의 실제이행 기일까지 보험책임을 집니다
주계약내용	[주계약내용] 주계약명 용인신촌중 교사동 내진성능평가 검증용역(제3자검증) 계약기간 2019년 05월 10일부터 2019년 08월 11일까지 계약체결일자 계약금액 ₩9,817,000- 보증금율 15%

알아두셔야 할 사항

1.'보증보험증권으로 보증하는 내용'이 '주계약상 보증이 필요한 내용'과 일치하는지 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.

2. 증권발급사실 및 보험약관, 보상심사 진행사항은 회사 홈페이지(www.sgic.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

우리 회사는 이행(계약)보증보험 보통약관, 특별약관 및 이 증권에 기재된 내용에 따라 이행(계약)보증보험 계약을 체결하였음이 확실하므로 그 증으로 이 증권을 발행합니다.

2019년05월10일

서울보증보험주식회사

서울 종로구 김상옥로 29(연지동,보증보험빌딩)

대표이사 사 장 김 상 택

증권발급	대리점	행운	정향순 031-448-6952
	지점	안양지점	031-447-0021
		안양 동안구 시민대로 193 6층 신용보증기금빌딩 (비산동)	

대한민국 정부 인지세 200원 종로세무서장 인쇄승인 제2003-1호

SGI was rated "A+(stable)" by S&P Global Ratings

"AA-(Stable)" Fitch Ratings

한국서비스품질우수기업 산업통상자원부 (사)한국서비스진흥협회

원본대조필

2019051000162 74-0012-002

후면

금융거래확인서

(기준일: 2019년 5월 16일)

1. 대출금 거래 현황

(단위: 천원)

종별	용도	이율	당초차입		잔액	대출기한	비고 (한도)	금융기관거래성실도 (우량업체, 적격업체 등)	
			일자	금액					
B2B PLUS 대출 기			2007-08-27	0	0	2019-12-31	0	종류	
계				0	0		0		
								선정일자	
								유효기간	
								미결제 어음·수표	
								(2019년 5월 20일 현재)	
								어음	0
								수표	0

2. 담보내용 2019년 5월 20일 09시 27분 8초 현재 **<해당 사항 없음>**

(단위: ㎡, 천원)

소재지	소유자	채무자와의 관계	종류	수량	감정가격	감정일자	순위	설정금액	비고

3. 2019년 5월 16일 현재 연체(연체대출금 및 지급보증대지급금 보유 또는 이자, 분할상환금, 분할상환원리금지체 포함) 여부 : 없음

4. 기준일로부터 1년이내 당좌부도 발생유무 없음 (1차부도일: 2차부도일:)

5. 최근 3개월이내 10일이상 계속된 연체 명세 (기산일: 2019-02-17) **<해당 사항 없음>**

(단위: 천원)

대출종류	연체발생일	연체금액		연체정리일	연체일수	비고
		원금	이자			

당 업체와 귀행과의 위 거래상황을 확인하여 주시기 바랍니다.

신청인 : (주)정우구조엔지니어링

위와 같이 상이 없음을 확인합니다.

우리은행

본 증명서는 우리은행(www.wooribank.com)에서 발급되었습니다.
발급일로부터 3개월 이내 우리은행 홈페이지에서 발급사실을 확인할 수 있습니다.

발급번호: 2019-0520-1400-0207-0723

진본 2019/05/20 09:29:06 KST 우리인증기관금융결제원

건설기술용역 참여기술인의 업무중복 현황 확인서

* 조회기준일 : 2019-05-16

1. 회사개요

등록번호	경기1-2-54호	등록일	2014-11-18	전문분야	설계·사업관리(설계등용역 일반(계획.조사.설계 포함))	관리번호	20200-09-14-088
회사명	(주)정우구조엔지니어링					대표자	이홍재
소재지	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 1103호(평촌동, 두산벤처다임)					전화번호	031-478-4480

2. 기술인의 업무중복 현황(조회 기준일 현재 수행중인 건설기술용역)

성 명 (생년월일)	등록 여부	근무 형태	직책	담당 업무	계획공정기간 / 실제참여기간	참여 용역명	발주처
이홍재 (710724)	O				~ / ~		

3. 기타현황

「건설기술진흥법」 제30조 및 「같은법 시행령」 제45조제1항에 따라 건설기술용역 통합관리 시스템(CEMS)에 통보된 참여기술인의 업무중복 현황을 위와 같이 확인합니다.

2019년 05월 22일

KACEM Korea Association of Construction Engineering & Management

한 국 건 설 기 술 관 리 협 회 장

본 확인서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술관리협회 홈페이지(http://www.cems.kr) 문서진위여부확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

건설기술용역 참여기술인의 업무중복 현황 확인서

* 조회기준일 : 2019-05-16

1. 회사개요

등록번호	경기1-2-54호	등록일	2014-11-18	전문분야	설계·사업관리(설계등용역 일반(계획.조사.설계 포함))	관리번호	20200-09-14-088
회사명	(주)정우구조엔지니어링					대표자	이홍재
소재지	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 1103호(평촌동, 두산벤처다임)					전화번호	031-478-4480

2. 기술인의 업무중복 현황(조회 기준일 현재 수행중인 건설기술용역)

성 명 (생년월일)	등록 여부	근무 형태	직책	담당 업무	계획공정기간 / 실제참여기간	참여 용역명	발주처
이상용 (770123)	O				~ / ~		

3. 기타현황

「건설기술진흥법」 제30조 및 「같은법 시행령」 제45조제1항에 따라 건설기술용역 통합관리 시스템(CEMS)에 통보된 참여기술인의 업무중복 현황을 위와 같이 확인합니다.

2019년 05월 22일

KACEM Korea Associations of Construction Engineering & Management

한 국 건 설 기 술 관 리 협 회 장

본 확인서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술관리협회 홈페이지(http://www.cems.kr) 문서진위여부확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.

건설기술용역 참여기술인의 업무중복 현황 확인서

* 조회기준일 : 2019-05-16

1. 회사개요

등록번호	경기1-2-54호	등록일	2014-11-18	전문분야	설계·사업관리(설계등용역 일반(계획.조사.설계 포함))	관리번호	20200-09-14-088
회사명	(주)정우구조엔지니어링					대표자	이홍재
소재지	경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 1103호(평촌동, 두산벤처다임)					전화번호	031-478-4480

2. 기술인의 업무중복 현황(조회 기준일 현재 수행중인 건설기술용역)

성 명 (생년월일)	등록 여부	근무 형태	직책	담당 업무	계획공정기간 / 실제참여기간	참여 용역명	발주처
이한석 (770707)	O				~ / ~		

3. 기타현황

「건설기술진흥법」 제30조 및 「같은법 시행령」 제45조제1항에 따라 건설기술용역 통합관리 시스템(CEMS)에 통보된 참여기술인의 업무중복 현황을 위와 같이 확인합니다.

2019년 05월 22일

KACEM Korea Association of Construction Engineering & Management

한국건설기술관리협회장

본 확인서는 인터넷으로 발급되었으며, 한국건설기술관리협회 홈페이지(http://www.cems.kr) 문서진위여부확인 메뉴를 통해 문서확인번호 또는 문서하단의 바코드로 내용의 위·변조 여부를 확인해 주십시오. 다만, 문서확인번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.